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B.1 Popis území stavby 
 
Charakteristika území a stavebního pozemku 
Staveniště je určeno navrženou trasou kanalizace a je tvořeno vymezeným manipulačním pruhem. 

Navržená kanalizace je liniová podzemní inženýrská síť, která je umístěna v zastavěném území 
městyse Radostín nad Oslavou. 

Stavba kanalizace bude realizována na pozemcích s ostatní plochou a trvalým travním porostem. 
Navržená kanalizace bude vedena v asfaltovém chodníku, kouskem v travní ploše a následně v místní 
komunikaci s asfaltovým povrchem na ul. Krátká.  

V blízkosti stavby kanalizace se nacházejí rodinné domy.  
Výstavba sítí bude provedena na kraji městyse Radostín nad Oslavou, v blízkosti silnice II. třídy č. 

354 a na ul. Krátká.  
Stavbou kanalizace budou dotčeny pozemky v katastrálním území Radostín nad Oslavou. 
 
Při návrhu technického řešení byly respektovány podmínky provozovatele kanalizace. 
Návrh tras vodovodu a kanalizační stoky vychází z těchto hledisek: 
- vést stavbu pokud možno po veřejných pozemcích z důvodu přístupu provozovatele 
- minimalizovat kolizní místa s jinými podzemními sítěmi a komunikacemi 
 
S přihlédnutím k požadavku na zajištění přístupu k jednotlivým objektům na kanalizační síti je 

nová trasa navržená na veřejně přístupných pozemcích.  
 
Předmětná technická infrastruktura je navržena v souladu s obecnými technickými požadavky na 

výstavbu, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na 
výstavbu.  

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) a prováděcí vyhláškou 428/2001 Sb. v platném znění ve znění pozdějších 
předpisů a je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 

Veškeré trvalé a dočasné práce budou splňovat požadavky příslušných zákonů a předpisů: 
- ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 
- předpisů pro dodávku elektřiny a elektrické instalace 
- předpisů pro dodávku vody a s ní spojené instalace 
- nakládání s odpadními vodami a jejich čištění 
- nakládání s odpadem vzniklým stavební činností a bouráním stávajících kanalizačních zařízení a 

ostatních stavebních objektů 
 
Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Jedná se o výstavbu kanalizace, která nahrazuje stávající sdruženou přípojku vedenou přes 

soukromé pozemky. 
Tato projektová dokumentace bude sloužit pro provádění stavby. 
 
Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platným územním plánem městyse Radostín 

nad Oslavou. 
 
Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Při zpracování projektové dokumentace byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů, viz 

dokladová část projektové dokumentace „E“.  
V průběhu zpracování projektové dokumentace byly respektovány stanoviska a požadavky 

majitelů stavbou dotčených pozemků, tak i jednotlivých správců sítí technického vybavení a ostatních 
orgánů a organizací státní správy.  
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Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Speciální geologický průzkum pro stavbu nebyl do současné doby prováděn. Pro potřebu 

charakteristiky profilu v zájmovém území lze vycházet ze zjištěných skutečností při provádění zemních 
prací při výstavbě jiných inženýrských sítí.  

V projektové dokumentaci je uvažováno s následujícím zatříděním zemin a hornin ve výkopu: 
20% hornina 3, 45% hornina 4, 30% hornina 5 a 5% hornina 6. 
Dle ČSN EN 1610 se jedná o třídu těžitelnosti I., skupinu 3, třídu těžitelnosti II., skupinu 4 a 5 a 

třídu těžitelnosti III., skupina 6.  
Případné odchylky budou dohodnuty mezi investorem a dodavatelem stavby. 
Odvoz přebytků a vybouraných hmot je uvažován do 16 km. Meziskládka do vzdálenosti 2 km. 
 
S přihlédnutím ke specifickým podmínkám staveniště a navržené hloubce uložení kanalizačního 

potrubí se předpokládá, že při výstavbě kanalizace nebude dotčena ustálená hladina podzemní vody.  
Eventuální průniky vody budou odváděny štěrkovou drenážní vrstvou na dvě rýhy do čerpací jímky 

a odtud čerpány.  
 
V rámci projektové a předprojektové přípravy byly provedeny následující průzkumy a měření, které 

byly vyhodnoceny a začleněny do projektové dokumentace: 
- výškopisné doměření stavby 
- běžný stavebně technický průzkum 
Byl proveden průzkum sítí technického vybavení, zjištěná vedení jsou zakreslena ve výkresové 

části. V prostoru výstavby se nacházejí podzemní i nadzemní vedení, která bude nutno během stavby 
respektovat. Vyjádření jednotlivých správců jsou uvedena v dokladové části.  

 
Ochrana území 
V místě stavby se nenachází žádný významný krajinný prvek a není zde evidováno žádné 

chráněné krajinné území. 
 
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Navržená kanalizační síť je umístěna mimo vyhlášená záplavová území.  
Podloží území není registrováno jako přírodní zdroj nerostů a podzemních vod. Území není 

charakterizováno jako poddolované. Pro výstavbu jsou uvažovány běžné podmínky.  
 
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 
Stavbou nesmí být narušena funkčnost stávajících meliorací, protikorozních opatření, účelových 

zemědělských komunikaci ani jiných staveb a zařízení sloužících zemědělské výrobě.  
Používané místní komunikace pro účely stavby budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, 

nadměrné znečištění a poškození komunikací bude neprodleně odstraňováno. 
S ohledem na požadavek vlastníků na uvedení dotčených pozemků do původního stavu, se 

doporučuje při předání staveniště zajistit podrobnou fotodokumentaci stávajícího stavu.  
Po ukončení výstavby budou veškeré dotčené plochy uvedeny do původního stavu. 
 
Při výstavbě kanalizace je uvažováno s opravou povrchů v šířce výkopů. Rozsah opravovaných 

povrchů souvisejících se stavbou kanalizace je znázorněn na výkrese č. C.4.  
V prostoru rýhy v místní komunikaci bude opravena celá konstrukce vozovky. Dále bude 

provedeno odfrézování horní obrusné vrstvy v tl. 50 mm do vzdálenosti min. 0,5 m od vnější hrany 
výkopu. Všechny pracovní spáry budou proříznuty a zality asfaltovou zálivkou. V komunikacích bude 
přes okraje rýh položena skelná geomříž s přesahem 0,5 m na obě strany.  

 
Při vedení sítí v chodníku a ve vjezdu se zámkovou a zatravňovací dlažbou je uvažováno 

s rozebráním dlažby a se zpětným použitím této dlažby.  
V blízkosti prováděných výkopů budou rovněž demontovány a zpětně osazeny silniční a 

chodníkové betonové obrubníky.  
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V travních plochách a v zelených pásech bude v prostoru jam a rýh provedena skrývka ornice v tl. 
100 mm. Po provedení stavby bude ornice zpětně rozprostřena a plocha oseta kvalitní travní směsí. 
Travní plochy po pojezdu techniky budou rekultivovány, což bude spočívat v dosypání ornice a 
v dosetí trávou.  
 

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba neklade požadavky na asanace a kácení dřevin. 
V rámci stavby kanalizace bude část stávajícího potrubí DN 200 z trub PVC zrušená a zůstane 

v zemi a bude vyplněna cemento-popílkovou suspenzí. Rovněž bude zrušena 1 kanalizační šachta, 
která bude kompletně vybourána. Jedná se o šachtu, do které jsou v současné době napojeny 
přípojky od objektů č.p. 227 a 238.  

 
Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu anebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 
Stavba si nevyžádá trvalé ani dočasné vynětí ze ZPF. 
Stavba si nevyžádá dočasné odnětí, popř. trvalé omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa.  
V travnatých plochách bude sejmuta a rozprostřena ornice v tl. 100 mm.   
 
Územně technické podmínky 
Jedná se o liniovou podzemní inženýrskou síť, bez nutnosti napojení na dopravní infrastrukturu. 
 
Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
S navrženou výstavbou kanalizace souvisí přeložka STL plynovodu z PE d 63 a tří plynovodních 

přípojek z PE d 32. Přeložka je součástí této projektové dokumentace a je řešena v SO 03 Přeložka 
STL plynovodu a přípojek.  

Společně s akcí SVK Žďársko na výstavbu kanalizační stoky bude realizována i akce na výstavbu 
veřejných částí kanalizačních přípojek. Jedná se o veřejnou část kanalizačních přípojek pro objekty 
č.p. 189, 199, 225, 196 a 191, od místa napojení na kanalizační stoku, po oplocení, po hranici 
veřejného a soukromého pozemku. Přípojky budou ukončeny zaslepením. Investorem těchto přípojek 
bude městys Radostín nad Oslavou. Na výstavbu přípojek bude zpracován samostatný rozpočet. 
Přípojky ze strany městyse Radostín nad Oslavou, budou budovány z důvodu, aby se v budoucnosti, 
až se budou chtít jednotlivý vlastníci nemovitostí přepojit ze společné kanalizační přípojky na nově 
budovanou kanalizační stoku, omezil zásah do místní komunikace.   

 
Seznam pozemků podle katastru nemovitosti, na kterých se stavba provádí 
Parcely v katastrálním území 738 387 Radostín nad Oslavou. 
 

V PK Druh pozemku Ochrana Vlastník 

405/1  Ostatní plocha  
Městys Radostín nad Oslavou, č. p. 223, 
59444 Radostín nad Oslavou 

411/2  Trvalý travní porost ZPF 
Městys Radostín nad Oslavou, č. p. 223, 
59444 Radostín nad Oslavou 

2186/1  Ostatní plocha  
Městys Radostín nad Oslavou, č. p. 223, 
59444 Radostín nad Oslavou 

 
Seznam pozemků podle katastru nemovitosti, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 
Parcely v katastrálním území 738 387 Radostín nad Oslavou. 

V PK Druh pozemku Ochrana Vlastník 

411/1  Trvalý travní porost ZPF 
Městys Radostín nad Oslavou, č. p. 223, 
59444 Radostín nad Oslavou 
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Seznam okolních parcel 
1. 2175/1 - Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 
2. 2175/9 - Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 
3. 2175/8 - Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 
4. 135/5 - Městys Radostín nad Oslavou, č. p. 223, 59444 Radostín nad Oslavou 
5. 135/3 - Michálek Petr, č. p. 123, 59444 Radostín nad Oslavou - 1/2, Michálková Helena, č. p. 

123, 59444 Radostín nad Oslavou - 1/2 
6. 140/2 - Lacinová Jana Mgr., č. p. 270, 59444 Radostín nad Oslavou 

7. 140/3 - SJM Lavický František a Lavická Božena, č. p. 198, 59444 Radostín nad Oslavou 

8. St. 262 - SJM Lavický František a Lavická Božena, č. p. 198, 59444 Radostín nad Oslavou 

9. 142/5 - Willisch Jiří, č. p. 199, 59444 Radostín nad Oslavou - 1/2, Willischová Věra, č. p. 199, 
59444 Radostín nad Oslavou - 1/2 

10. St. 424 - Willisch Jiří, č. p. 199, 59444 Radostín nad Oslavou - 1/2, Willischová Věra, č. p. 
199, 59444 Radostín nad Oslavou - 1/2 

11. 142/2 - Willisch Jiří, č. p. 199, 59444 Radostín nad Oslavou - 1/2, Willischová Věra, č. p. 199, 
59444 Radostín nad Oslavou - ½ 

12. St. 261 - Willisch Jiří, č. p. 199, 59444 Radostín nad Oslavou - 1/2, Willischová Věra, č. p. 
199, 59444 Radostín nad Oslavou - ½ 

13. 145/2 - Rybová Marta, č. p. 225, 59444 Radostín nad Oslavou 

14. St. 296 - Rybová Marta, č. p. 225, 59444 Radostín nad Oslavou 

15. St. 345 - Rybová Marta, č. p. 225, 59444 Radostín nad Oslavou 

16. 145/3 - Rybová Marta, č. p. 225, 59444 Radostín nad Oslavou 

17. 146 - Klímová Adéla, č. p. 84, 59401 Martinice 

18. 147 - Klímová Adéla, č. p. 84, 59401 Martinice 

19. 150/2 - Štegner Petr, č. p. 167, 59444 Radostín nad Oslavou 

20. 3741/1 - Štegner Petr, č. p. 167, 59444 Radostín nad Oslavou 

21. St. 245 - Štegner Petr, č. p. 167, 59444 Radostín nad Oslavou 

22. 392/2 - Městys Radostín nad Oslavou, č. p. 223, 59444 Radostín nad Oslavou 

23. 392/1 - Benáček Petr, č. p. 166, 59444 Radostín nad Oslavou 

24. St. 246 - Benáček Petr, č. p. 166, 59444 Radostín nad Oslavou 

25. St. 491 - Benáček Petr, č. p. 166, 59444 Radostín nad Oslavou 

26. 393/1 - Sýkorová Marta, č. p. 100, 59444 Radostín nad Oslavou 

27. St. 250 - Sýkorová Marta, č. p. 100, 59444 Radostín nad Oslavou 

28. 393/2 - Městys Radostín nad Oslavou, č. p. 223, 59444 Radostín nad Oslavou 

29. 394/2 - Městys Radostín nad Oslavou, č. p. 223, 59444 Radostín nad Oslavou 

30. 394/3 - SJM Novotný Marek a Novotná Božena, č. p. 227, 59444 Radostín nad Oslavou 

31. St. 382 - SJM Novotný Marek a Novotná Božena, č. p. 227, 59444 Radostín nad Oslavou 
32. 394/4 - Poul Tomáš Ing., č. p. 238, 59444 Radostín nad Oslavou 
33. St. 441 - Poul Tomáš Ing., č. p. 238, 59444 Radostín nad Oslavou 

34. 405/4 - SJM Klimecký Vojtěch MUDr. a Klimecká Eliška RNDr., č. p. 191, 59444 Radostín nad 
Oslavou 

35. St. 230 - SJM Klimecký Vojtěch MUDr. a Klimecká Eliška RNDr., č. p. 191, 59444 Radostín 
nad Oslavou 

2175/10  Ostatní plocha  
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 
Jihlava 

2175/61  Ostatní plocha  
Městys Radostín nad Oslavou, č. p. 223, 
59444 Radostín nad Oslavou 

394/2  Ostatní plocha  
Městys Radostín nad Oslavou, č. p. 223, 
59444 Radostín nad Oslavou 

410/1  zahrada ZPF 
Kujínek František, č. p. 116, 59444 
Radostín nad Oslavou 
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36. 405/6 - Fraňková Pavla, č. p. 196, 59444 Radostín nad Oslavou 

37. St. 263 - Fraňková Pavla, č. p. 196, 59444 Radostín nad Oslavou 

38. 405/3 - Šmarda Libor, č. p. 189, 59444 Radostín nad Oslavou - 1/2, Šmardová Jana, č. p. 189, 
59444 Radostín nad Oslavou - 1/2 

39. 405/2 - Šmarda Libor, č. p. 189, 59444 Radostín nad Oslavou - 1/2, Šmardová Jana, č. p. 189, 
59444 Radostín nad Oslavou - ½ 

40. St. 251 - Šmarda Libor, č. p. 189, 59444 Radostín nad Oslavou - 1/2, Šmardová Jana, č. p. 
189, 59444 Radostín nad Oslavou - ½ 

41. 410/1 - Kujínek František, č. p. 116, 59444 Radostín nad Oslavou 

42. St. 202 - Kujínek František, č. p. 116, 59444 Radostín nad Oslavou 

43. St. 465 - Kujínek František, č. p. 116, 59444 Radostín nad Oslavou 

44. 410/2 - Městys Radostín nad Oslavou, č. p. 223, 59444 Radostín nad Oslavou 

 

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o rekonstrukci jednotné kanalizace a novostavbu splaškové kanalizace.  
 
Účel užívání stavby 
Navržená stoka jednotné kanalizace bude sloužit pro veřejnou potřebu. Jedná se o stavbu 

vodohospodářského díla pro odvádění splaškových a dešťových vod z části městyse Radostín nad 
Oslavou. 

 
Trvalá nebo dočasná stavba 
U kanalizace se jedná o stavbu trvalou.  
 
Ochrana stavby 
V souladu se zákonem 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů je ochranné pásmo kanalizační 

stoky a souvisejících objektů navrženo do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, u profilu nad 500 mm, 2,5 
m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V případě uložení potrubí většího než DN 200 
hlouběji než 2,5 m pod upraveným povrchem do průměru 500 mm včetně, se upravuje ochranné 
pásmo na 2,5 m, u profilu nad 500 mm na 3,5 m od vnějšího líce stěny vodovodu na každou stranu. 

V tomto pásmu je možno provádět jakoukoli stavební činnost jen se souhlasem provozovatele.   
 
Výstavbou kanalizace budou dotčena stávající ochranná pásma: 
- STL plynovodu 
- nadzemního vedení nn 
- PVSEK-CETIN 
- vodovodu 
 
S ohledem na výsledky provedených průzkumů a ověřené prostorové uspořádání stávajících sítí 

technického vybavení na staveništi se předpokládá, že při výstavbě kanalizace nedojde k významným 
kolizím sítí. 

Navržená kanalizace bude křižovat kabel PVSEK-CETIN, nadzemní vedení nn, vodovod, 
vodovodní přípojky a STL plynovod. 

Na 7 místech dojde ke křížení se stávajícími kabely PVSEK VE správě firmy CETIN kabel bude v 
místě křížení opatřen zemním kanálem Kopokan 1 s víkem, s přesahem 0.5 m od místa křížení na obě 
strany - celkem 9.8 m 

V prostoru uličky mezi domy č. p. 198 a 199 je nutno nejdříve před pokládkou kanalizace provést 
přeložku stávajícího STL plynovodu a přípojek v rámci SO 03.  

Vzdálenosti od ostatních inženýrských sítí jsou uvedeny na výkrese č. C.3. 
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Při souběhu a křížení bude dodržena ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení a vyjádření vlastníků jednotlivých inženýrských sítí.  
 

Navrhované parametry stavby 
 
SO 01 Rekonstrukce kanalizace 

Přepojení přípojek DN 150 - kamenina 6,0 m 
Přepojení přípojek DN 200 - kamenina 1,5 m 
Kanalizace DN 300 tř. 160 – kamenina  187,4 m 
 
SO 02 Novostavba kanalizace 

Kanalizace DN 250 tř. 160 – kamenina  34,5 m 
 

Celková délka kanalizace  229,4 m 

 

SO 03 Přeložka STL plynovodu a přípojek 

STL plynovod PE 100 SDR 11 d 63 x 5,8 mm s ochranným pláštěm  25,0 m 
STL přípojky PE 100 SDR 11 d 32 x 3,0 mm s ochranným pláštěm   22,5 m 
 

Celková délka plynovodu   47,5 m 

 
Odtoková bilance odpadních vod: 
Odpadní vody od stávajících objektů budou odváděny stávající a navrženou jednotnou a 

splaškovou kanalizací na čistírnu odpadních vod Radostín nad Oslavou. 
 

Odtoková bilance dešťových vod: 
Ve výpočtu je uvažováno s intenzitou směrodatného deště 110 l/s.ha, při hodnotě četnosti 

výpočtových dešťů 1,0 (1 x za 1 rok) a při 15 min. době deště. 
 
Odvodňované plochy připadající na navrženou kanalizaci: 
 0,58 ha

 

Q = - x ss x qs = (110 x 0,58 x 0,4) = 25,6 l/s 
 
Odtoková bilance splaškových vod pro stoky: 
Celkem 11 RD x 4 = 44obyvatel x 100 l/den = 4 400 l/den = 183,4 l/hod 
Maximální průtok splaškových vod je 183,4 x 6,9 = 1 265,0 l/hod = 0,351 l/s 
Minimální průtok splaškových vod je = 183,4 l/hod = 0,051 l/s 
 
Odtoková bilance splaškových vod pro přípojky: 
výpočet byl proveden dle ČSN EN 12056-2 a ČSN EN 752-4 při součiniteli odtoku K = 0,5 pro 

systém I Systém s jediným odpadním potrubím a s částečně plněnými připojovacími potrubími se 
stupněm plnění 0,5 (50 %) 

1 rodinný dům: 
celkem při součtu výpočtových odtoků DU = 9,9 l/s 2,00 l/s 
11 rodinných domů: 
celkem při součtu výpočtových odtoků DU = 108,9 l/s 5,22 l/s 
 
Průtoky v jednotlivých úsecích: 
č. 141 - 231 25,6 l/s 
č. 231 - 232 25,6 l/s 
č. 232 - 233 25,6 l/s 
č. 233 - 234 6,4 l/s 
č. 234 - 237 2,2 l/s 
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č. 233 - 235 12,8 l/s 
č. 235 - 236 6,4 l/s 

 
Základní předpoklady stavby 
Stavba bude provedena dodavatelsky, autorizovanou stavební firmou vzešlou z výběrového řízení.  
Přesné termíny realizace stavby nejsou v současné době známi, budou určeny finančními 

možnostmi investora a výběrovým řízením na dodavatele stavby. 
Předpokládaná lhůta výstavby: 2023 až 2024. 
 
Orientační náklady stavby 
Viz rozpočet stavby. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem dokumentace. 
Kanalizace je navržena pod úrovní okolního terénu a nemá nadzemní objekty. 
Navrhovaná technická infrastruktura řeší odvádění odpadních vod z této lokality.  
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Provoz navržené kanalizační stoky se bude řídit platným kanalizačním a provozním řádem na 

kanalizační systém v městysi Radostín nad Oslavou.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Charakter stavby nevyžaduje návrh opatření pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ukládá vedoucím pracovníkům věnovat trvalou pozornost 

dodržování podmínek bezpečné práce, organizování pravidelných školení BOZ, ověřování předpisů 
BOZ a kontrolu jejich plnění. 

V provozu musí být trvale k dispozici podrobný návod obsluhy a pracovní údržby, předpisy pro 
zacházení s elektrozařízením, pokyny pro poskytnutí první pomocí při úrazech apod. 

Žebříky a stupadla vyhovují TNV 750745. Žebříky a stupadla se musí udržovat v bezpečném 
stavu. 

Manipulace s elektrozařízením se musí řídit ustanovením ČSN 343100 – Bezpečnostní předpisy 
pro obsluhu a práci na elektrozařízeních, která je základní ČSN v oboru BOZ na el. zařízeních. 
Veškeré elektrozařízení musí být podrobeno revizi dle ČSN 331500 a ČSN 331600. 

 
Zdraví pracovníků může být ohroženo: 
- úrazem při neopatrné nebo neodborné manipulaci se strojním a elektrotechnickým zařízením 
- úrazem při pádu do nádrže 
- otravou stokovým plynem při neopatrném a nezajištěném vstupu do nevětraných prostor šachet 
- infekcí při neodborném zacházení s odpadními vodami 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

SO 01 Rekonstrukce kanalizace 

Projektová dokumentace řeší náhradu stávající sdružené přípojky jednotné kanalizace a 
novostavbu splaškové kanalizace v městysi Radostín nad Oslavou.  

 
Popis stávajícího stavu: 
Objekt č. p. 198 je napojen samostatnou přípojkou do stoky jednotné kanalizace v úseku mezi 

šachtami č. 138 a 139. Objekty č. p. 199 a 225 mají společnou kanalizační přípojku vedenou přes 
pozemky u domu č. p. 100 směrem ke kostelu, napojenou v úseku mezi šachtami č. 162 a 163. 
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Objekty č. p. 189, 196, 191, 227 a 238 jsou napojeny do společné kanalizační přípojky DN 300 z trub 
betonových, která je vedena po soukromých zahradách a je napojena do šachty č. 195. Na společné 
přípojce jsou revizní šachty č. 212, 213 a 214. 

 
Popis navrženého stavu: 
Začátek nové jednotné kanalizace je v chodníku vedle silnice II. třídy č. 354 na parcele č. 411/2 

v místě stávající šachty č. 141 na stávající kanalizaci DN 300 z trub kameninových, která je napojená 
na ČOV Radostín nad Oslavou. Šachta č. 138 je již zrekonstruována a je opatřena vtokovým otvorem 
pro napojení kanalizace DN 300 z trub kameninových. Nová kanalizace DN 300 z trub kameninových 
je odtud trasována chodníkem vedle st. silnice, kde se v šachtě č. 231 stáčí doprava do místní 
komunikace ul. Krátká a v šachtě č. 233 se rozdvojuje. První část pokračuje rovně a končí v šachtě č. 
234 v místní asfaltové komunikaci u č. p. 225 na parcele č. 2186/1. Druhá část taktéž DN 300 z trub 
kameninových se v šachtě č. 233 stáčí doprava, pokračuje v asfaltové místní komunikaci, kde končí 
v koncové šachtě č. 236 vedle č. p. 191 na parcele č. 405/1. 
 

SO 02 Novostavba kanalizace 

Začátek nové splaškové kanalizace DN 250 z trub kameninových je v místní asfaltové komunikaci 
u č. p. 225 na parcele č. 2186/1 v šachtě č. 234. Odtud pokračuje místní asfaltovou komunikací a 
končí v koncové šachtě č. 237 v místní asfaltové komunikaci u č. p. 166 na parcele č. 2186/1.  

 
Na rekonstruovanou kanalizaci bude napojeno celkem 9 kanalizačních přípojek a 2 přípojky na 

novostavbu kanalizace, a to pro č. p. 198, 189, 199, 225, 196, 227, 238, 191, 188, parc. č. 146 a parc. 
č. 150/2.  

Přípojky pro objekty č.p. 198, 227 a 238 budou přepojeny na novou kanalizaci během stavby. Pro 
objekty a parcely, které nejsou napojeny na kanalizaci, budou vysazeny zaslepené odbočky. Jedná se 
o objekt č.p. 188 a parcely č. 146 a 150/2. 

Pro ostatních 5 objektů č.p. 199, 225, 189, 196 a 191 budou přípojky zaslepeny na hranici 
obecního a soukromého pozemku. Odbočky jsou součástí akce SVK Žďársko, přípojky budou 
vybudovány na náklady městyse Radostín nad Oslavou.  

 
Potrubí kanalizační stoky je navrženo o světlosti DN 250 a DN 300 z trub kameninových, které 

bude těsněno pomocí polyuretanového těsnění – spojovací systém C, spoj K. Potrubí kanalizačních 
přípojek je navrženo o světlosti DN 150 a DN 200 z trub kameninových, které bude těsněno pomocí 
pryžového těsnění – spojovací systém F.  

Kameninové potrubí bude uloženo do betonového sedla s úhlem uložení 120o a bude opatřeno 
bočním a krycím zhutněným štěrkopískovým obsypem do výše 300 mm nad horní hranu potrubí. 
Zásyp rýh po výkopech bude proveden výkopovou zeminou.  

 
SO 03 Přeložka STL plynovodu a přípojek 

Začátek přeložky STL plynovodu d 63 z PE bude v místě napojení na stávající zachovaný STL 
plynovod d 63 z trub PE. Propojení bude provedeno v místní komunikaci s asfaltovým povrchem, za 
napojením přípojky plynu k objektu č. p. 199. Potrubí plynovodu bude v celé délce vedeno v místní 
komunikaci, před objekty domů č. p. 199 a 198, a bude ukončeno zaslepením za přepojením přípojky 
k objektu č. p. 116.  

Na překládaný STL plynovod budou přepojeny 3 STL přípojky plynu d 32 z PE. 2 přípojky jsou 
samostatné pro objekty č. p. 116 a 198, jedna přípojka d 32 z PE je společná pro objekty č. p. 189, 
196, 227, 191, 192 a 149. 

 
Veškeré potrubí hlavního řadu a přípojek je navrženo z lineárního polyetylénu PE 100 RC SDR 11 

s ochranným pláštěm řady těžké u potrubí d 63 a d 32. Potrubí bude navrženo a provedeno dle 
technických pravidel G70201 Plynovody a přípojky z polyetylénu, ČSN EN 12007-1 až 4 a ČSN EN 
12327. Z tohoto materiálu budou navrženy trubky, tvarovky a armatury.  
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Potrubí z trub PE bude uloženo na lože z písku tl. 100 mm a opatřeno pískovým obsypem do výše 
200 mm nad horní okraj potrubí. Pro lože a obsyp bude použit těžený písek s velikostí zrn 0 - 8 mm 
bez ostrohranných částic. Zásyp rýh po výkopech bude proveden výkopovou zeminou. 

 
Návrh kanalizace a přeložky plynovodu je zpracován do mapového podkladu v souřadnicovém 

systému JTSK a výškovém systému Bpv v digitální podobě DWG.  
K vytyčení navržené kanalizace v terénu budou sloužit souřadnice, které jsou přiřazeny 

jednotlivým lomovým bodům a kóty od pevných bodů v terénu. 
Seznam souřadnic je uveden na konci technické zprávy.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Stavba neobsahuje výrobní technologii. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Navržená stavba je bez požárního rizika.  
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem dokumentace. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Při výstavbě nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí zvláště hlukem, 

prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování 
pozemních komunikace, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, 
k sítím technického vybavení a požárním zařízením.  

 
V souladu s §12, odst.9, nařízení vlády č. 272/2011 Sb. "O ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací" musí stavební činnosti při provádění stavby probíhat tak, aby nebyly 
překročeny hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti v ekvivalentní hladině akustického tlaku v 
chráněném venkovním prostoru nejbližšího chráněného objektu (např. rodinného domu).  Uvedené 
limity se liší v závislosti na denní době a jsou uvedeny níže: 

• 6:00 hod. - 7:00 hod. :60dB 
• 7:00 - 21:00 :65dB 
• 21:00 - 22:00 :60dB 
 
Opatření ke splnění hygienických limitů: 
- stroje umísťovat co nejdále od chráněné zástavby 
- omezit chod naprázdno hlučných strojů 
- časové omezení nejhlučnějších pracovních úkonů během pracovní doby 
  (rozložení na více kratších časových úseků ve více pracovních dnech) 
- použití přenosných protihlukových zástěn   
- dokonalé seřízení pracovních nástrojů 
Další doporučení: 
- nejhlučnější pracovní činnosti provádět v době od 9:00 do 15:00 
- dohoda s obyvatelem chráněného objektu o době provádění hlučných pracovních úkonů 
- hlučné stavební činnosti neprovádět ve dnech pracovního volna a pracovního klidu 
 
Stavební firma, která provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a jejichž provozem 

vzniká hluk, musí zajistit technickými, organizačními a dalšími opatřeními, aby hluk nepřekračoval 
hygienické limity upravené prováděcími právními předpisy. Zvýšená úroveň hluku se předpokládá 
přechodně v důsledku stavebních prací, zejména z provozu stavební techniky, případně související 
dopravy. Vliv hluku bude krátkodobý a bude soustředěn do místa aktuálně prováděné výstavby.  

Vzhledem k rozsahu prací nejsou navržena žádná speciální protihluková opatření.  
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Stavební stroje jsou zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha stroje a nejbližší 
okolí stroje, popřípadě okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do 
vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení.  

 
Během stavby musí být přijata opatření k omezení prašnosti ze stavební činnosti dle Programu 

zlepšovaní kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z, kód BD3.  
Příklady omezení prašnosti  
- provádět skrápění před a během bouracích prací, dále provádět skrápění odpadu, sutí 
z demolice, 
- izolovat nakládání s odpady (sutí) od okolního prostředí, např. pomocí folií či tkanin, 
- pro manipulaci se sutí a sypkými odpady při demolicích používat uzavřené shozy, uzavírat 
kontejnery na suť, pokud nejsou právě využívány, 
- při postupném odvážení odpadu ze stavby odstranit (či umístit do kontejnerů) přednostně 
jemnou suť a suché materiály, až později hrubší části a vlhký materiál. Odvážený materiál by 
neměl být hutněn, 
- při rozrušování konstrukcí (demolice, řezání, broušení, atd. …) používat skrápění nebo 
odsávání, 
- minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu (cement, vápno, 
bentonit, písek frakcí do 4 mm) na staveništi. Dlouhodoběji ukládaný materiál shromažďovat v 
boxech, ohradit jednotlivé materiály a zamezit vyfoukání jemných částic do okolí, 
- umísťovat venkovní skládky na závětrnou stranu a současně materiály na deponie umísťovat 
tak, aby horní vrstvu tvořil vždy nový materiál s přirozeně vlhkým materiálem, 
- průběžně sledovat prašnost v areálu tak, aby bylo možné zakročit v případě větších problémů 
(např. zakrytí deponií při silném větru, skrápění areálu apod.), 
- při zvýšené rychlosti větru (cca od stupně „silný vítr“ dle Beaufortovy stupnice) omezit práce na 
stavbě nebo alespoň omezit činnosti s vysokou prašností, 
- důsledně dodržovat zásadu čištění vozidel vyjíždějících na vozovku, 
- omývání vozidel před výjezdem ze staveniště, 
- používat zpevněných staveništních komunikací nebo trasy dočasně zpevnit pomocí betonových 
panelů či pryžových bloků, případně štěrku, strusky či recyklovaného asfaltu. Výhodou 
zpevněných úseků je snadná čistitelnost zpevněných podkladů, 
- všechna vozidla, která převážejí sypké materiály zakrýt, 
- používané místní komunikace pro účely stavby budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, 

nadměrné znečištění a poškození komunikací bude neprodleně odstraňováno, 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Stoka jednotné a splaškové kanalizace je navržena z kameninového potrubí, které je chemicky a 

mechanicky odolné, a vzhledem k hydraulickým vlastnostem zaručuje rovněž mimořádně dlouhou 
životnost. 

Proti atmosférické vlhkosti a korozivním účinkům budou veškeré ocelové konstrukce chráněny 
metalizací, příp. budou navrženy z ušlechtilých materiálů nebo kompozitů. 

Betonové prefabrikáty šachet budou vyrobeny z betonu pevnostní třídy C 40/50. Odolnost vůči 
chemické korozi XA1-XA3. Odolnost proti účinkům mrazu XF1-XF4. Vodotěsnost šachet a jejich spojů 
je zkoušena dle ČSN EN 1917 pomocí pryžového těsnění dle ČSN EN 681-1.  

 
S přihlédnutím ke specifickým podmínkám staveniště a navržené hloubce uložení kanalizačního 

potrubí se předpokládá, že při výstavbě kanalizace nebude dotčena ustálená hladina podzemní vody.  
Výstavba kanalizace bude prováděna po úsecích. Eventuální průniky podzemní vody z daného 

úseku budou odváděny štěrkovou drenážní vrstvou na dně rýhy do čerpací jímky a odtud čerpány. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

Kanalizace 

Navržená kanalizační stoka bude propojena se stávající jednotnou kanalizaci DN 300 z trub 
kameninových na spodní straně ve stávající šachtě č. 141 na parcele č. 411/2. 

 
Na rekonstruovanou kanalizaci bude napojeno celkem 9 kanalizačních přípojek a 2 přípojky na 

novostavbu kanalizace, a to pro č. p. 198, 189, 199, 225, 196, 227, 238, 191, 188, parc. č. 146 a parc. 
č. 150/2.  

 
Po dobu stavby bude využito výhradně mobilní techniky s vlastní motorickou silou. Stavba bude 

prováděna tak, aby nevznikly nároky na napojení na inženýrské sítě. Jde především o zemní práce a 
stavební práce charakteru vodohospodářských a inženýrských staveb. 

Spotřeba elektrické energie se předpokládá pouze při výskytu spodní vody a při jejím 
přečerpávání.  

 
B.4 Dopravní řešení 
 
Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících státních a místních komunikacích. Při 

provádění stavebních prací v komunikaci se předpokládá omezení běžného provozu. Veškerá 
omezení provozu budou v předstihu projednána a odsouhlasena s DI policie ČR. Dopravní značení 
bude zajišťovat dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním inspektorátem.  

Před zahájením prací v místní komunikaci je nutno požádat o povolení zvláštního užívání místní 
komunikace.  

Při stavbě bude zřízeno přechodné dopravní značení, které bude osazeno až po vydání 
samostatného přípisu „Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích“. 

K povolení zvláštního užívání komunikace a k přechodnému dopravnímu značení je nutné 
vyjádření Policie ČR – DI Žďár nad Sázavou. 

V rozpočtu stavby je počítáno se zřízením přechodného dopravního značení.  
Příjezd na staveniště bude z místních komunikací a ze silnice II. třídy č. 354. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
Po ukončení výstavby budou veškeré dotčené plochy uvedeny do původního stavu. Používané 

místní komunikace pro účely stavby budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, nadměrné 
znečištění a poškození komunikací bude neprodleně odstraňováno. 

V souvislosti s výstavbou kanalizace nedojde k úpravám terénu, stávající niveleta zůstane 
zachována.  

Plocha po výkopu v zeleném bude oseta kvalitním travním semenem. 
 
B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí ve smyslu příslušných platných právních 

předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Jedná se o stavbu kanalizace, která bude součástí 
veřejné kanalizace pro odvádění odpadních vod městyse Radostín nad Oslavou. 

V blízkosti stavby se nachází dřeviny rostoucí mimo les, které jsou chráněny před poškozováním a 
ničením ve smyslu ust. § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Práce v blízkosti těchto dřevin budou prováděny dle ČSN 839061 – Technologie vegetačních 
úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Pro kmeny a 
koruny v blízkosti stavby je nutno řešit jejich konkrétní ochranu dle ČSN 839061 čl. 4.6. Nesmí dojít 
k hloubení výkopů v kořenové zóně dřevin (plocha pod korunou stromu či keře zvětšená o 1,5 m od 
okapové linie koruny, u sloupovitých forem o 5 m). Pokud se tomu výjimečně nelze vyhnout, musí být 
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výkop ruční a nejméně 2,5 m od paty kmene. Sítě technického vybavení mají být vedeny, pokud 
možno, pod kořenovým prostorem. Při ručním výkopu se nesmí přerušit kořeny o průměru nad 2 cm, 
kořeny smí být přerušeny pouze řezem, případná poranění a konce přerušených kořenů je nutno 
ošetřit – viz. ČSN 839061 čl. 4.10.1. V kořenové zóně všech dřevin nebude prováděna navážka, 
v nejnutnějším případě nesmí navážka poškodit dřeviny – viz. ČSN 839061 čl. 4.8. V kořenové zóně 
se nesmí terén snižovat odkopávkami. 

 
„ZELEŇ“ 
Stavební činnost bude prováděna v souladu se standardy péče o přírodu a krajinu SPPK 

A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.  
Zdroje tepla (generátory, motorové agregáty) je možné umísťovat ve vzdálenosti větší než 5 m od 

okraje průměru korun dřevin.  
Zvýšenou pozornost je nutné věnovat při dlouhodobé práci stavebních mechanismů v blízkosti 

korun stromů. V takových případech musí být především odváděné výfukové plyny mimo kontakt 
s asimilačním aparátem stromů.  

Rizika spojená se stavební činností pří výstavbě inženýrských sítí: 
- výkopy zeminy 
- dočasné trasy pro provoz mechanizace, včetně vjezdu a výjezdu ze staveniště 
- stanovení pracovních zón pro provoz stavebních mechanismů (zejména jeřáby, bagry apod.) 
- prostory pro umístění dočasných staveb (zařízení staveniště) 
- místa pro skladování materiálu a pažení 
- místa pro mixování a plnění PHM 
- oblasti pro vymývání automobilů, míchaček a koleček 
- lokalita pro odkládání odpadů 
- definice umístění plotů vytyčujících chráněný kořenový prostor 
 
Vymezení chráněného kořenového prostoru před realizací stavební činnosti probíhá pevným 

oplocením s výškou alespoň 1,5 m.  
Při stavební činnosti musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební 

činností a mechanismy.  
Pokud je v chráněném kořenovém prostoru nezbytný pohyb osob či zařízení nebo uskladnění 

inertního materiálu či výkopu, musí dojít k ochraně půdy proti zhutnění (např. násyp štěrku nebo 
štěpky v tl. 200 mm, nebo položení ochranné geotextílie). Dočasné i trvalé ukládání výkopků a 
stavebních materiálů či vybavení na nezpevněném půdním povrchu bez instalované ochrany proti 
zhutnění je nepřípustné. Při umožnění vstupu do chráněného kořenového prostoru musí probíhat 
zároveň ochrana kmene a koruny.  

Výkopy musí být prováděny šetrnou technologií. Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu 
ve směru ke stromu je možné hladce přerušit. Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu 
ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální 
posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a 
ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu. Kořeny s průměrem nad 50 mm je nutné 
chránit ve směru ke stromu proti vysychání a účinkům mrazu (např. zakrytím pravidelně vlhčenou 
textilií, překrytím stěny výkopu vhodným materiálem). 

Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná a musí 
zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu. Ochrana kmene 
nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů ani větví. Mezi kmen a ochrannou 
konstrukci je třeba vložit odpovídající konstrukci tlumící případné nárazy.  

Konflikt pracovního prostoru stavebních mechanismů s korunami stromů je nutné řešit ve 
spolupráci s odborným dozorem vytýčením pracovních zón. Případné konflikty lze řešit lokální redukcí 
korun v nutném rozsahu na základě odsouhlasení odborného dozoru.  

Součástí předání stanoviště po ukončení stavebních prací je odstranění všech dočasných 
ochranných opatření a odpovídající úklid.  

V případě zásahů do korun stromů nebo keřů, zásahů do chráněného kořenového prostoru je 
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nutné provádění následné péče. Tuto následnou péči si musí dodavatel stavby zahrnout do své 
kalkulace nákladů na stavbu. Následná péče spočívá v kontrole stavu dřevin a jejich reakce na 
provedené zásahy nejméně po dobu dvou let.  

Při činnostech dotčených standardy na ochranu dřevin je vhodné stanovení dozoru probíhajících 
prací odborným pracovníkem.  

 
Přebytečná zemina z výkopů sítí bude odvážena z prostoru stavebního pruhu na skládku. 

Humózní hlína a zemina pro zpětný zásyp bude uskladněna dle možnosti v rámci stavebního pruhu 
nebo mezideponii a bude využita pro zpětný zásyp rýhy a k ohumusování dotčených ploch. Plochy pro 
meziskládky si zajistí zhotovitel stavby v rámci své přípravy stavby, po dohodě s investorem a zástupci 
obce.  

Plochy pro zařízení staveniště, mezideponii a pracovní pruhy, které si zhotovitel zajistí sám, budou 
upraveny podle podmínek dohodnutých mezi zhotovitelem a vlastníkem, nebo uživatelem ploch.  

Případné dotvarování (pokles úrovně terénu) v průběhu jednoho roku od provedení prací je třeba 
upravit tak, aby úroveň upraveného terénu byla shodná s původní úrovní terénu.   

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Dokumentace neřeší ochranu obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Vzhledem k charakteru stavby je voda eventuálně potřebná na provedení tlakových zkoušek. Zde 

bude využita voda z místní vodovodní sítě.  
Spotřeba elektrické energie se předpokládá pouze při výskytu spodní vody a při jejím 

přečerpávání. V tomto případě bude použit agregát.  
 
Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd na staveniště bude ze státní silnice II. třídy a dále po místních komunikacích.  
Napojení staveniště na zdroj vody je popřípadě možné z přilehlého vodovodního řadu. Napojení 

staveniště na stávající rozvod nn lze provést staveništní přípojkou z nápojného bodu podzemního 
vedení nn. Místa napojení budou popřípadě určena provozovatelem příslušné inženýrské sítě.   

Po dobu stavby bude využito výhradně mobilní techniky s vlastní motorickou silou. Stavba bude 
prováděna tak, aby nevznikly nároky na napojení na inženýrské sítě. Jde především o zemní práce a 
stavební práce charakteru vodohospodářských a inženýrských staveb. 

 
Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Navržené liniové podzemní inženýrské sítě jsou umístěny v zastavěném území městyse Radostín 

nad Oslavou. Stavbou kanalizace budou dotčeny pozemky v katastrálním území Radostín nad 
Oslavou. 

 
Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Prostor staveniště nebude oplocen. Pouze výkopy budou ohrazeny a v noci světelně označeny.  
Stavba neklade požadavky na asanace.  
 
Maximální dočasné a trvalé zábory 
Stavba si nevyžádá trvalé ani dočasné vynětí ze ZPF. 
Při vedení trasy kanalizace v ploše s travním porostem bude dotčena vrstva ornice v tloušťce do 

0,10 m.   
Manipulační pruh pro výstavbu kanalizace bude složen z rýhy o šířce 1,2 až 1,4 m sloužící pro 

uložení potrubí a plochy o šířce 2,5 m pro uložení zeminy výkopku.  
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Prostor pro uložení materiálu a zařízení staveniště bude umístěn na určeném pozemku ve 
vlastnictví městyse Radostín nad Oslavou.   

Zařízení staveniště bude tvořeno stavební buňkou a WC. Buňka bude zároveň sloužit jako šatna a 
zároveň jako sklad nářadí. WC bude instalováno mobilní.  

 
Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
V rámci stavby kanalizace bude část stávajícího potrubí DN 200 z trub PVC zrušená a zůstane 

v zemi a bude vyplněna cemento-popílkovou suspenzí. Rovněž bude zrušena 1 kanalizační šachta, 
která bude kompletně vybourána. Jedná se o šachtu, do které jsou v současné době napojeny 
přípojky od objektů č.p. 227 a 238.  

 
Délky kanalizací k vybourání: 
Potrubí PVC DN 200 5,0 m 
 
Bilance množství odpadů, viz též výkaz výměr 

 
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY     

Druh odpadu Množství (t) Způsob odstranění 

17 03 01* 
17 03 02* 

Asfaltové směsi obsahující dehet 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

92,5 odvoz na odpovídající skládku  

17 05 04 Štěrkodrť a štěrkopísek 310,4 odvoz na odpovídající skládku  

17 05 04 Přebytečná zemina z výkopu sítí 471,6 odvoz na odpovídající skládku  

17 01 01 Betonové trouby, šachty, obrubníky, dlažba 1,1 odvoz na odpovídající skládku  

17 04 07 Litinové potrubí, armatury, poklopy 0,2 odvoz na odpovídající skládku  

17 02 03 Plastové potrubí 0,2 odvoz na odpovídající skládku  

 
* Odfrézovanou nebo vybouranou asfaltovou směs lze znovu použít za splnění podmínek daných 

vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo 
přestává být odpadem. Podle této vyhlášky bude provedena zkouška na celkové množství 
polyaromatických uhlovodíků a provedeno zatřídění (ZAS-T1 až ZAS-T4). V případě zatřídění ZAS-T1, 
ZAS-T2 může být materiál použit po recyklaci za studena do nestmelené podkladní vrstvy 
komunikace, v případě zatřídění ZAS-T3, ZAS-T4 může být materiál použit po recyklaci za studena do 
podkladní vrstvy komunikace s použitím asfaltové emulze. 

 
Během stavby bude vytěženo celkem 1297,6 t horniny třídy těžitelnosti I. a II., z toho bude 826,0 t 

použito pro zpětný zásyp a 471,6 t bude odvezeno na skládku.  
 
Všeobecné povinnosti pro nakládání s odpady jsou uvedeny v §13 a povinnosti původce odpadu 

pak v §15 zákona č. 541/2020 Sb.  
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, se dle §2 odst. 1, písmeno e) se nevztahuje na nakládání 

s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, 
pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na 
kterém by vytěžen.  

Dle §15 zákona č. 541/2020 Sb. je původce odpadu povinen zařadit odpad podle druhu a 
kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností a prokázat orgánům provádějícím 
kontrolu, že předal odpad, který vyprodukoval v odpovídajícím množství do zařízení určeného pro 
nakládání s odpady, vyjma odpadu, který sám nezpracuje.  

Původce odpadu je dále povinen při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby 
dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, 
vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra 
jejich opětovného použití a recyklace. (§15, odst. 2, písmeno f, zákona 541/2020 Sb.). 
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K zákonu č. 541/2020 Sb. je vydána vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování 
vlastností odpadů (Katalog odpadů) s přechodným ustanovením v §14, odst. 1 – Odpady se do 
31.12.2023 zařazují ke druhu odpadu podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.  

Podle vyhl. č. 93/2016 Sb. („o Katalogu odpadů“), se bude jednat o odpady zařazené do skupiny 
17 – Stavební a demoliční odpady.  

 
K zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech byla vydána prováděcí vyhláška č. 273/2021 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. Obecné podmínky k zásypům jsou uvedeny v §6 této vyhlášky. 
Nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo 

údržbě stavby dle §42 vyhlášky č. 273/2021 Sb.: 
- při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se odděleně soustřeďují 

vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a demoliční 
odpady, které je možné recyklovat, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího produktu a které 
obsahují nebezpečné složky. 

- při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se musí se stavebními a 
demoličními odpady obsahujícími nebezpečné látky nakládat takovým způsobem, aby nedošlo ke 
znečištění ostatních vybouraných stavebních materiálů, vedlejších produktů nebo stavebních a 
demoličních odpadů určených k recyklaci nebo opětovnému použití. 

- vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku 
zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny a 
předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění.  

 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při výstavbě je nutno bezpodmínečně dodržovat příslušné zákonné ustanovení, platné normy a 

předpisy vztahující se k bezpečnosti práce na povrchu a v podzemí, zejména pak vyhlášku 601/2006, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zákon 
č. 309/2006, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další související 
právní předpisy platné v době realizace stavby.  

Při provádění stavebních prací v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení, je 
bezpodmínečně nutné dodržovat a respektovat nařízení stanovených správce příslušného vedení a 
dále musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy a normy. 

Veškeré prostory stavby musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. 
Při předání staveniště je nutno v terénu zajistit vytyčení stávajících sítí technického vybavení 

v prostoru staveniště a při vlastním provádění stavby je pak nutno důsledně respektovat požadavky 
uvedené ve vyjádření jednotlivých správců. Dále musí být provedena úprava dopravní situace na 
staveništi.  

 
Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny 

bezpečnostním označením, popřípadě signalizačním zařízením dle vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. Bezpečnostní označení a signály nenahrazují ochranná zařízení a musí 
být rozpoznatelná. 

Při výstavbě je nutno bezpodmínečně dodržovat příslušné zákonné ustanovení, platné normy a 
předpisy vztahující se k bezpečnosti práce na povrchu a v podzemí. 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
Jedná o rekonstrukci jednotné a novostavbu splaškové kanalizace v městysi Radostín nad 

Oslavou. Vybudováním nové stoky jednotné a splaškové kanalizace dojde k rozšíření kanalizační sítě 
v městysi a k navýšení množství splaškových vod odváděných na čistírnu odpadních vod v obci. 
Navýšené množství splaškových vod bude od dosud nepřipojeného objektu č.p. 188 a od výhledových 
objektů na parcelách č. 146 a 150/2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vypracoval: Blaha Stanislav              Žďár nad Sázavou 
         březen 2023


